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CAIET DE SARCINI N 5
privind atribuirea contractului de lucréri ,, CONSTRUIRE CAPELA IN COMUNA"" >

DRANIC SAT F OISOR, JUDETUL DOLJ*

1 Introducere

Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerinfelor pe baza
cdrora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Fi nanciard) pentru
executarea lucrarilor care fac obiectul Contractului ce rezulti din aceasta procedurs.

In cadrul aceste; proceduri UAT Comuna Dranic, indeplineste rolul de Autoritate
Contractanta. respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Obiectul contractuluj ce rezulta din aceastd proceduri este execufia tuturor lucririlor
identificate in Proiectul tehnic al obiectivulyi »CONSTRUIRE CAPELA IN COMUNA
DRANIC SAT F OISOR, JUDETUL DOLJ”,

2 Continutul DOCUMENTATIEI TEHNICE ANEXATE PREZENTULUI:

* Autorizatia de construire nr, 29 din 11.09.2025

*  Proiectul Tehnic si detalii de executie nr. 24/DHA/25

® Proiectul tehnic de executie a fost structurat pe volume §i pe specialitati, astfel:
# Arhitecturi (piese scrise si desenate)
+ Rezistenti (piese scrise si desenate)
+ Instalaii electrice (piese scrise si desenate)
% Instalatii sanitare (piese scrise §i desenate)

3 Amplasament
Amplasamentul investifiei este in intravilanul comunei Dranic, sat Foisor, str. Principala,

nr. 91, judeful Dolj. Terenul apartine beneficiarului conform extras de cartea funciara cu

numdrul cadastral 10107.

Vecinititi:

- N: Prop. privata nr. Cad. 10059, nr. Cad. 10111 - peste 100 m pana la prima locuinta

- S:nr. cad. 10790 - str, Principala - peste 50 m pana la prima locuinta

- E: Prop. privata nr. Cad. 10105 - peste 50 m pana la prima locuinta

- V: Prop. privata nr. Cad. 10109 - peste 50 m pana la prima locuinta

Clasa de importanta conform Normativ P100/2013 este V. Categoria de importanta conform
H.G. 766/1997 este D.




3.1 Informatii
Valoarea totali a investitiei: 134.71 0,74 lei (fara TVA)

Parametrii tehnici:

COMPARTIMENTARE CAPELA:
enumire incipere

isaje: Pardoseala: Gresie: Pereti: Lavabila; Tavan: Lavabila:

je: Pardoseala: Gresie; Pereti: Lavabila; Tavan: Lavabila:

je: Pardoseala: Gresie; Pereti: Lavabila: Tavan: Lavabila:

Capela propusa va avea regimul de inaltime parter. Structura de rezi stenta va fi: fundatii
continue din beton armat, zidarie cu grosimea zidurilor de 25 ¢m combinata cu grinzi din beton
armat.

Zidurile portante dispuse pe cele dous direcfii ortogonale vor fj ri gidizate cu simburi si
centuri din b.a. monolit. Samburi; din beton au sectiunea de 25x25 em si sunt armati cu carcase
din ofel beton 8014 Pe 52, si etrieri 0 8 1a 15 cm.

Centurile din beton armat se vor e€xecuta continuu, aceasta asiguranduy-se prin innédirea
barelor din centuri Prin suprapunerea acestora pe o lungime de 60 diametre si legate cu sarma.

Sarpanta se va sprijini pe stalpii din lemn. invelitoarea va fi executati din tabla.

Zugravelile interioare se vor executa din zugraveali lavabila alba, iar pardoselile vor fi
placate cu finisaje specifice destinatici fiecire; Incéperi.

inchiderile exterioare S€ vor executa din zidarie cu simburi de beton armat, iar tamplaria
exterioara din p.v.c. (aluminiu) cu geam termopan.

Alimentarea cy energie electrica se va realiza de |a refeaua electrics existents in incintd, la
tensiunea de 220 V. Masurarea energiei electrice se va realiza la tabloul electric TE 1 in care a
fost previzut contorul electric.

Durata de executie: 8 luni

4 Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

Conform celor mai sus mentionate, scopul derularii prezentei proceduri este atribuirea

contractului de executic a lucririlor de interventic pentru obiectivul de investitii:

CONSTRUIRE CAPELA IN COMUNA DRANIC SAT F OISOR, JUDETUL DOLJ
Obiectul contractulyj ce va fi incheiat ca urmare 3 derulirii acestei proceduri, il reprezinti




Vi,

executia tuturor lucririlor de interventie previzute in documentatia tehnici atasata (piese scrise

si piese desenate), {indnd cont de:

i. achizifionarea tuturor materialelor si produselor fiecesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si
echipamentelor, necesare pentru executia lucrarilor:

il. orice activitate say lucrare provizorie necesara pentru pregatirea santierului, sau orice
autorizatic necesars contractantului de Ia autoritdfile competente pentru executarea
lucrarilor si realizarea activitatilor si lucrarilor temporare;

iii. transportul la santier a oricdror materiale, utilaje, componente $i echipamente de lucru, a
oricarui mijloc normal Sau extraordinar necesar pentry executia lucrarilor:

iv. orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testari gi teste solicitate prin legislatia si
reglementarile in domeniyl sistemului de asigurare a calitiii in constructii;

V. orice consumabile necesare pentru executia lucririlor §i realizarea testdrilor;

vi. intrefinerea normali $1 extraordinari a lucririlor pana la predarea acestora citre autoritatea
contractanta:

activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea

si indepdrtarea oriciror lucrari sau activitagi provizorii:,

viii. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnici a constructiei, inclusiv
documentarea instructiunilor de exploatare.

Toate activitiile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice in

vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investitii.

iN CADRUL PROPUNERII TEHNICE, OPERATORII ECONOMICI VOR
PREZENTA O DECLARATIE  PRIVIND RESPECTAREA APLICARII
PRINCIPIILOR DNSH IN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI, RESPECTIV iN
EXECUTIA LUCRARILOR CE FAC OBIECTUL PREZENTEI PROCEDURL.
Orientari tehnice obligatorii:

Prin propunerea tehnica Ofertantul isi va asuma ca in executarea lucrarilor, va respecta
principiul DNSH si va detalia masurile privind respectarea acestor obligatii.

Principiile DO NO S1GNIF] CANT HARM (DNSH) trebuie respectate atat in procesul
dc elaborare a proiectelor, in toate fazele lor cit $1 in monitorizarea gi justificarea implementirij
acestora in timpul execuiei.

CXecute sa respecte legislatia in vigoare si implicit s3 respecte principiul DNSH. principiu de

baza in adaptarea masurilor de redresare si rezilienta adoptate de Comisia Europeana. Cele sase

obiective de mediu care vor sta |a baza misurilor necesare implementirii proiectelor de lucréri

sunt:

** Atenuarea schimbirilor climatice

% Adaptarea la schimbarile climatice

* Utilizarea durabild a resurselor de apa si a celor marine

< Tranzifia citre o economie circulard. inclusiv prevenirea generdrii de deseuri si
reciclarea

** acestora

% Prevenirea si controlul poludrii

% Protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor




Executantul va folosj solutiile tehnice care sj fie in concordanta cu principiul DNSH si sd se
poata verifica aplicarea acestuia la fiecare din cele sase obiective de mediuy, conform ghidului
de finantare astfel:

£ Lucrarea nu conduce |a emisii semnificative de gaze cu efect de ser3 ( GES)

£ Lucrarea nu conduce |a Cregterea efectului negatiy al climatului actual si viitor asupra

masurii in sine, persoanelor, naturii sau as upra cladirilor

# Lucrarea nu va cauza prejudicii semnificative $i pe termen lung mediului in ceea ce

priveste economia circulari

2 Lucrarea nu va conduce Ja 0 crestere semnificativi a emisiilor de poluanti in aer, apa sau

sol.

De asemenea, executantii lucririlor de construcfii au obligatia de sortare, reutilizare,
reciclare, eliminare a deseurilor de pe santiere.
Pentru gestionarea deseurilor rezultate in tim pul executiei lucrarilor. in functie de specificul
acestora, se vor avea in vedere urmétoarele optiuni:
o Deseurile periculoase - vopsele, solventi, uleiuri uzate, filtre de ulei - trebuje incluse in
sistemul de gestionare a deseurilor periculoase:
o Materialele reciclabile - plastic, hartie i carton., metal etc. - pot fi transportate la
centrele de stocare temporari in vederea valori ficérii;
© Materiale minerale (inerte), precum caramizi. beton neutilizat etc. - pot fi transportate la
0 instalatie de sortare;
©  Resturi de deseuri mixte- transportate in vederea depozitarii:

Cerinte privind gestionarea deseurilor pe perioada executiei lucrarilor:
* deseurile reciclabile rezultate in urma lucrérilor de constructii se vor colecta selectiv pe
categorii prin grija Executantului luerdrii §i vor fi predate la firme specializate in valorificarea
lor; deseurile inerte (pamént excedentar) vor fi transportate in locurile stabilite de executant;
* deseurile menajere se vor colecta in europubeli $1 s¢ vor preda serviciului de salubritate;
* conform HG 856/2002 constructorul are obligatia si {ind evidenta stricti a cantitatilor si
tipurilor de deseuri produse, valorificate sau comercj alizate si circuitul acestora:
* materialele de constructie se vor depozita in locuri acoperite si ferite de actiunea vantuluj
pentru evitarea dispersiei particulelor de praf, etc:
* mijloacele de transport vor fi asigurate astfel incat sd nu existe pierderi de material sau
deseuri in timpul transportului §i pe traseul stabilit de autorititile locale:
* se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediulyj pentru vehiculele care
transportd materiale de constructie ce pot elibera in atmosfers particule fine;
* transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule aco perite cu prelate si pe drumuri care
vor i umezite;
* transportul materialelor de constructie si a deseurilor rezultate se va face pe cat posibil pe
trasee stabilite in afara zonelor locuite.

5 Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice
5.1 Amplasare/Localizare

Foigor este un sat in comuna Driinic din judetul Dolj, Oltenia, Romania. Este legat de orasul




Segarcea prin DC48 cu o lungime totala de 10 km. in prezent drumul este neasfaltat.
Denumirea satului provine de la pozitionarea lui pe forma geografici Terasa Bailestilor,
care permite observarea localitatilor pe directia est. Tot pe partea de est a satului curge raul Jiu,
iar mai departe, la aproximativ 4 km se afli comuna Bratovoesti.
Deoarece nu se intreprind eforturi suficiente pentru asfaltarea drumului de legatura (dc 48),
in ultimii 20 de ani populaia satului s-a redus la maj putin de 50%. numarand in prezent doar

cateva sute de persoane, preponderent de varsta a treia.

Amplasamentul propus pentru prezenta investitie este situat in intravilanul satului Foisor,
comuna Dranic, judetul Dolj. Terenul in suprafata de 1654.00 mp are ca folosinta actuala
conform cartii funciare - teren arabil, teren situat in zona de institutii si servicii publice de

interes general.
Terenul are o forma neregulata in plan, cu dimensiunile maxime 56,50 m x 54.45 m,

. - e
Terenul apartine Comunei Dranic, conform Act Administrativ nr. HCL 21 din 24.07.2013
emis de Primaria Dranic.
Terenul nu se afla in zona de risc la inundatiile cu probabilitate de 1% si nici in Zona cu risc
la alunecarile de teren.
Terenul este situat in aria de protectic a monumentului istoric “Biserica Sf. Nicolae™ - Imi
dj-1i-m-B-08269. Constructia nu afecteaza monumentul istoric. intrucat constructia propusa nu

va vizibila din strada principala, in fata sa existind alte constructii.




52 Date de intrare utilizate de Contractant in execufia lucririlor

Pentru executia lucririlor contractantul va utiliza urmitoarele date de intrare incluse in

documentele atasate caietului de sarcini:

- Proiectul tehnic si detalii de executie: partile scrise (memoriu tehnic general, memorii tehnice
pe specialitdfi, breviare de calcul. coordonate {rasare, program de inspectii pe faze
determinante, program de u rmdrire a comportarii in timp a lucrarii, caiete de sarcini. liste cu
cantitatile de lucrari gi antemdsuratori, graficul general de realizare a investitiei). partile
desenate (planse generale. plange aferente specialitailor de lucrari).

Contractantul va colabora $i primi informatii in legaturd cu executia luerarilor de la
urmatorii:

Proiectant: SC DARHIM ARHITECTURA S.R.I.

Supervizorul - achizitie in desfasurare, va fi comunicat ulterior

Persoana responsabila de contract - desemnata de autoritatea contractanti.

53 Rezultate ce trebuie obtinute dupi realizareq investitiei

La terminarea contractului. Executantul trebuie si demonstreze ca a finalizat toate
obiectele descrise in documentatia tehnica aferenti lucrarilor pentru obiectivul de investitii
CONSTRUIRE CAPELA IN COMUNA DRANIC SAT FOISOR, JUDETUL DOLJ"

Lucrarile se vor executa in baza Proiectului tehnic i a detaliilor de executie PTh+DE,
verificate si autorizate conform prevederilor legale.

De asemenea, pentru obtinerea rezultatelor finale ale contractului se au in vedere
masurile luate la inchiderea santierului cu privire la calitatea lucrarilor realizate. gestionarea
corespunzatoare a deseurilor rezultate pe tot parcursul realizarii lucrarilor si eliberarea s
curatarea santierului.
astfel:

i) Verificarea executiei tuturor lucririlor realizate pe fiecare obiect, in conformitate cu
cerintele caietului de sarcini:

ii) Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru
executia, controlul executiei si finalizarea lucrdrilor, aga cum sunt acestea indicate la
paragraful de mai jos:

iif) Perimetrul santierului de lucru eliberat $i curdat de orice echipament, utilaj sau material
utilizat de contractant pe perioada execufiei lucrarilor.

Supervizorul va stabili prin masurare rezultatele intermediare realizate (cantitatile reale ale
lucrérilor executate de antreprenor) in concordanta cu graficul de realizare a i nvestifiei intocmit
in conformitate cu metodologia de executie a lucririlor si durata de finalizare a activitatilor, iar
acestea vor fi platite in conformitate cu prevederile contractuale.

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in conditiile contractuale. specificatiile sau
lista de cantitdti, masuritorile se vor face pentru cantitatile nete reale ale fiecarui articol din
lucrarile permanente.

Dupa data de incepere. constructorul va transmite Supervizorului. in patru exemplare (2 ex.
pentru Beneficiar, 1 ex. pentru Supervizor., 1 ex. pentru Antreprenor), situatia de lucriri in care
va prezenta detaliat sumele la care antreprenorul se considerd indreptatit, impreund cu



documentele justificative,

Orice situatie de lucriri, va fi semnati de ciitre reprezentantul Antreprenorului.
Reprezentantul Beneficiarului este Supervizorul. in caz contrar, situatia de lucruri va fi nula
si fard efect. Supervizorul aproba situatiile de platd, in calitatea sa de reprezentant al
Beneficiarului.

5.4. Personalul Contractantului

Autoritatea contractanti solicitd ca ofertantii, in propunerea tehnicd, sa prezinte
modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea verificarii
nivelului de calitate corespunzator cerinfelor fundamentale aplicabile lucririlor cuprinse in
obiectul contractului. in conformitate cu prevederile legale in vigoare cum ar £, dar firi a se
limita la: Legea 10/1995, Legea 319/2006, HG 925/1995. Ordinul 1895/2016 si si descrie
momentul in care vor interveni acestia in implementarea contractului precum si modul in care
operatorii economici asigurii accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, fie prin
extemalizare, situatie in care se vor descrie angajamentele contractuale realizate in vederea
obtinerii serviciilor respective: persoane fizice autorizate. subcontractanti de specialitate, alte
forme de extemalizare).

In cadrul propunerii tehnice ofertantii vor prezenta organigrama echipei propuse pentru
implementarea contractului. cu evidentierea rolurilor in cadrul echipei. Inainte de emiterea
ordinului de incepere a lucririlor operatorul economic va prezenta $i supune aprobirii
Supervizorului personalul pe care il va utiliza in derularea contractului.

Informatiile cu privire la descrierea modului in care autoritatea contractanti va
monitoriza executia lucririlor. respectiv informatiile cu privire la continutul" graficul de
executie la nivel general sunt cuprinse in cadrul Contractului de lucriri. elaborat potrivit HG nr.
1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte
de achizitie aferente obiectivelor de investifii finanfate din fonduri publice.

3.5. Utilaje, echipamente, materiale

Executantul va asigura utila iele si echipamentele necesare pentru realizarea lucririlor
si atingerea nivelului de calitate corespunzator cerinfelor fundamentale aplicabile lucririlor
cuprinse in obiectul contractului. in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, republicata,
privind calitatea in constructii potrivit Proiectului tehnic de executie.

Materialele si produsele care vor fi utilizate de catre Executant in executia lucrarilor
trebuie sa corespundi din punct de vedere al exigentelor de calitate aplicabile materialelor si
produselor utilizate in constructii.

5.6 Zona de lucru, utilititile si facilititile santierului

Autoritatea Contractantd va pune la dispozitia Executantului, fara plati, urmaitoarele:
a. amplasamentul lucrarii:

b. suprafetele de teren necesare pentru organizarea de santier:

c caile de acces.



5.7.Modificiiri tehnice

Contractantul executd lucririle descrise cu respectarca in totalitate a cerintelor din caietul de
sarcini. De reguld i din principiu, pe perioada executiei lucrdrilor nu este permisa nicio
modificare tehnicd (modificare sau adaugare) a documentatiei de proiectare.

Modificarile vor fi realizate numaij Ia propunerea proiectantului prin dispozitie de santier cu
avizare de catre supervizor si cu acordul autoritatii contractante. In functie de incadrarea
acestora, drept substantiale sau nesubstantiale. se va proceda conform reglementarilor legale.

SUBCONTRACTAREA
Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui ter{ pe
perioada executarii lucririlor fira acordul scris al autoritatii contractante.
Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie s3 fie transmisd autoritatii
contractante. prin Supervizor, cu cel putin 10 zile inainte de data programata pentru inceperca
lucrarilor de citre subcontractant.
Solicitarea trebuie transmisi autoritatii contractante impreuns cu:

i. documentele care descriu activitatile subcontractate. calendarul de executie si valoarea
acestora;

ii. documentele care demonstreazi capacitatea tehnica si profesionald a subcontractantului de
a executa lucrarile subcontractate in conformitate cu cerintele autoritétii contractante;

iii. documentele care atestd numirul personalului subcontractantului si calificarile

acestora;

iv. descrierea sistemului de management al calitatii pe care subcontractantul il-va aplica pe
perioada executarii lucririlor subcontractate,

Autoritatea contractants poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele si

informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitdtile ce urmeazi a fj

subcontractate. '

In situatia in care subcontractantul nu aplicd un sistem de management al calitatii
corespunzator, atunci aceasti situatie poate i acoperiti de sistemul de management al calititii
implementat de contractant.

CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA
CONTRACTANTA SI CONTRACTANT (INCLUSIV iN DOMENIILE MEDIULUI,
SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MU NCA)

Pe perioada derularii contractului. contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor

In conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in

conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii

Europene.

in realizarea activitatilor sale in cadrul contractului contractantul trebuie sa aibi in vedere:

i. informatiile aplicabile realizirii lucririlor in general (astfel cum sunt descrise in acest caiet
de sarcini), precum si in legislatia aplicabila:

ii. regulile aplicabile in mod specific realizirii de lucrdri a ciror executie face obiectul
contractului ce va rezulta din derularea procedurii de atribuire.

Prin depunerea unei oferte ca raspuns la cerintele din prezentul caiet de sarcini, s¢ presupune ci

ofertantii au cunostinte si au in vedere toate si orice reglementiri aplicabile si cd le-au luat in



considerare la momentul depunerii ofertelor.

In cazul in care, pe parcursul deruldrii contractului. apar schimbiri legislative de naturs
sd influenteze activitatea contractantului in raport cu cerinele stabilite prin caietul de sarcini,
contractantul are obligatia de a informa autoritatea contractanti si supervizorul cu privire la

RESPONSABILIT;&TILE CONTRACTANTULUI
Responsabilititile cu caracter eneral

in raport cu obiectivele anticipate pentru contract. responsabilitatile contractantului sunt:

0 Asigurarea planificirii resurselor pe toatd perioada derulirii contractului pe baza informatiilor
puse la dispozitie de autoritatea contractanta;

® Asigurarea valabilititii tuturor autorizatiilor si certificatelor definute (atat pentry organizatia
sa, cat gi pentru personalul Propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare
(conform legislatici in vigoare) pentru executarea lucrarilor:

0 Respectarea legislaiei privind sanatatea si securitatea in munca si protectia mediului
inconjurdtor si a cerintelor specifice ale autoritatii contractante, precum si a oriciror acte
normative aflate in interdependenta cu obicetul contractului, pe toata durata

acestuia;

0 Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea luerdrilor in functie de necesitatile
obiective ale autoritatii contractante. la orice moment in derularea contractului;

o Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (modificari) solicitate de
catre autoritatea contractanta pe durata derulirii contractului:

0 Acceptarea realizirii de verificari de catre autoritatea contractants pe durata derularii
contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricirei $i tuturor obligatiilor sale si prezentarea
la cerere a oricarui i tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor
obligatii;

o Cooperarea si punerea la dispozifia autoritiii contractante a tuturor informatiilor privind
Planul operational de securitate $1 luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest
plan;

o Efectuarea de vizite comune pe santier impreund cu reprezentantii imputerniciti ai autoritatii
contractante;

o Elaborarea si transmiterea catre autori tatea contractanta de rapoarte de progres;

o Participare la intalniri de progres, pe santier, impreuna cu Supervizorul si reprezentanti
imputerniciti ai autoritifii contractante (dupa caz).

Contractantul va fi responsabil fata de autoritatea contractantd ci isi va indeplini
corespunzator toate responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnici de executie, prezentul
caiet de sarcini, obligatiile contractuale si solicitarile autoritailor competente si/sau ale
autoritdtii contractante, referitoare la execufia de lucrdri in cadrul contractului.

Contractorul are raspunderea planificrii activitagii sale si asigurarea capacitétii de personal

calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor

mai bune practici din domeniu. cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante sicu
deplina intelegere a complexitatii legate de derularea contractului conform planificarilor, astfel
incat s se asigure indeplinirea obiectivelor autoritatii contractante, incluzand indicativ, fiirs a fi




limitativ:

0 Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului siu, pentry obtinerea
rezultatelor cerute gj pentru respectarea termenelor de executie;

o Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare 3 activititilor ce reprezintd obiectul
contractului, sub supravegherea supervizorului si a reprezentantilor imputerniciti aj
autoritatii contractante (dupi caz):

o Contractantul va realiza toate lucrarile specificate tn cadrul contractului, conform cerintelor
caietului de sarcini si ale proiectului tehnic. respectand si aplicand cele mai bune practici in
domeniu.

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe loatd perioada de execuie a activitatilor
Pe santier ia toate misurile Necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediuluj
inconjuritor, Contractantul este obligat si acorde o atenfie speciald combustibililor si oricdror
substante ce intra in categoria substantelor periculoase in vederea gestiondrii in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este raspunzator pentru orice incident de mediu
generat in incinta santierului sau in imediata vecinatate a acestuia ca urmare a gestionarii
fiecorespunzitoare a substangelor periculoase. Stocarea temporard a oricaror materiale say
substante periculoase trebuje sd fie mentinuti la o cantitate minimd in conformitate cu
prevederile din autorizatia de mediy ce va fi emisid de citre autoritatea competenta.

Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa. orice eventual3
contaminare a factorilor de mediy care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate in interdependentd cu specificul santierului,

Contractantul este responsabil de prezentarea de situatii de plati pentru activitatea de
execufie a lucrdrilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantititi de
lucriri.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica supervizorul in cazul observarii
aparitiei situatiilor ce pot determina intirzieri sau posibile intarzieri, incluzand §1 propuneri
pentru a realiza atingerea termenelor limitz de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lueririle si vanotifica supervizorul privind indeplinirea tuturor
condifiilor pentru efectuarea recepfici la terminarea lucrarilor. respectiv a receptiei finale a
luerarilor, va fi prezent $i va documenta aceste receptii de lucrdri. Contractantul va notifica
aceste momente cu cel putin 15 zile lucritoare inainte. astfel incat sa se poata asigura prezenta
autoritaii contractante si a reprezentantilor autoritatilor competente,

Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucrari. astfel cum vor fi executate
conform cu prevederile legale i contractuale relevante $i va include luerdrile executate in
situatii de platd intocmite conform cerintelor autoritaii contractante. Contractantul va depune
situatiile de platd in vederea vizirii de citre supervizor, care va verifica si certifica
conformitatea cu realitatea. va verifica corespondenta cu estimarile inifiale, graficul general de
realizare a investitiei publice. metoda tehnica etc.

Aprobarea folosirii unui subcontractant nu exonereazi contractantul de raspunderea sa
fata de autoritatea contractant pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile
tuturor lucrarilor efectuate de acesta $1 vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor
tipuri de lueriri acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor




necesare conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucriri intr-o forma actualizata (in
vigoare pe toatd perioada derulirii activitailor), atit pentru organizatia sa. cat si pentru
personalul propus.

Responsabilititi referitoare la realizarea efectivi a lucririlor in cadrul contractului
Contractantul este responsabil sd pund in opera documentatia tehnica pusa la dispozitie de
autoritatea contractanta, Totodatd este responsabil pentru punerea in operi a oricirei eventuale
solicitari de schimbare (modificare) pe perioada derulirii contractului.

Activitdtile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile
contractantului asociate realizirii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a
contractului ce rezulta din procedura.

9.2.  Responsabilitiiti asociate lucririlor pregititoare

Lucrdrile pregatitoare includ:

> indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de citre contractant;
> Pregitirea pentru executia de lucriri:
> Organizarea de santier a contractantului.

in scopul realizarii activitailor ce {in de etapa pregatitoare a executici lucrarilor, contractantul

trebuie:

I .Sa asigure indeplinirea tuturor obli gatiilor legate de realizarea lucrarilor pregatitoare, care i

revin din documentatia tehnici. din prezentul caiet de sarcini si din prevederile stabilite in

contract;

2.54 asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intilniri inainte de demararea

activitatii pe santier:

a. Coordonarea cu supervizorul. autoritatea contractantd, autoritati competente in vederea
bunei desfagurari a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele
intalniri legate de executie, inspectii etc.. legate de execufia de luerdri in conformitate cu
contractul;

b. Dupa emiterea notificirii autoritafii contractante privind data de incepere a executiei
lucrdrilor i inainte de demararea activitifilor pe santier, contractantul poate solicita
urmatoarele tipuri de intalniri:

- intélnire/i cu reprezentantul autoritafii contractante sau alte par{i im plicate daca este necesar si
se defineasca toate problemele operationale precum accesul pe santier. orele de lucru,
permisele de munci, constrangerile specifice ale santierului si alte eventuale probleme.

I. Saaducd la cunostinti intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor

CERINTE PRIVIND GESTIONAREA RISCURI LOR
Identificarea riscurilor si a masurilor de contracarare a acestora reprezintd certitudinea
implementarii activitatilor propuse prin proiectul analizat. Riscurile interne si extejne vor fi
monitorizate pe toatd durata de implementare a proiectului, iar daci este necesar, vor fi
actualizate si adaptate noilor circumstante. Pentru aceasti investifie riscurile au fost identificate
prin urmétoarele tehnici:
" interviu cu manageri de proiect si cu specialisti in diverse domenii:
# realizarea unei liste de verificare pe baza informatiilor istorice i cunostintelor
acumulate din proiecte similare anterioare:




@ analiza cauzelor sursi.

Astfel, riscurile identificate pentru par{i in cazul proiectului analizat, precum si masurile de
gestionare sunt prezentate in tabelul urmator.

Autoritatea contractanta a identificat anumite riscuri asociate deruldrii contractului de
lucréri si solicitd contractantului respectarea anumitor cerinte, prezentate in tabelul de mai jos.
in vederea gestiondrii posibilelor riscuri implicate de derularea contractului. contractorul se
obligd sa men{ind actualizati lista de riscuri si masuri aferente.

La intocmirea ofertei, ofertantii trebuie sa ia in considerare resursele necesare (de timp,
financiare i de orice alta naturd). pentru gestionarea riscurilor. in pregitirea ofertei, acestia
trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile descrise in continuare.

Riscuri identificate la momentul elaboririi caietului de sarcini §i riscuri care pot apirea in
derularea contractului sunt urmatoarele:
a. Riscurile contractantului

INT.

Risc Maisuri de gestionare

Necorelarea activitatilor in derularealSi notifice supervizorul in cazul observarii aparitiei
lucrarilor; intirzieri in implementareagsituatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile
proiectului determinate defintérzieri. incluzand si propuneri pentru a realiza
complexitatea si interdependenta dintre atingerea termenclor limita de timp intermediare si
activitdfile prevazute; nerespectareafinale, in termen de 5 zile lucrdtoare de la
termenelor de executie a lucririlor.  lconcretizarea riscului.

intdrzieri semnificative in semnareaSa informeze supervizorul cu privire la orice
contractelor de catre ofertant cufintarziere legatd de furnizarca de echipamente,
partenerii care vor furnizamateriale si servicii legate de derularea contractului,
echipamentele, serviciile si materialelefin termen de 5 zile

necesare execufiei lucrdrii, respectivilucritoare de la concretizarea riscului.
intdrzieri in livrarea acestora.

Schimbiri in cadrul echipei asocieriiSa notifice autoritatea contractantd cu privire la
castigitoare care influenieaza negativiorice schimbare din cadrul asocierii castigétoare, in
derularca contractului. termen de 5 zile lucrdtoare de la aparitia schimbérii.

Estimarca necorespunzatoare aSi asigure, in termen de maxim 5 zile lucritoare
resurselor umane necesare pcnlruiresm‘sc umane suplimentare in vederea recuperarii
derularea optimd a activititilor deoricdrei intirzieri in executie.

executie a lucririlor.

Schimbari legislative care pot aducelSa  informeze  autoritatea contractantd i
intarzieri in implemcnlurca}su]}ervizoru] cu privire la consecintele schimbiarilor]
contractului. ‘legis[aiive asupra activitafilor proprii ce fac obiectul
contractului si de a isi adapta activitatea, de la data
i in conditiile in care sunt aplicabile.

Descoperirea unor vestigii arheologiceSa  informeze  autoritatea  contractanta si
sau similar, care. in mod rezonabil. nusupervizorul cu privire la descoperirea vestigiilor
ar fi putut fi prevazuta de un operatonarhcologice, in termen de maxim 3 zile de la datal

economic la data depunerii ofertei. descoperirii lor.
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c. Riscurile Beneficiarului

Nr.

Risc

Masuri de gestionare

emiterii.

Emiterca de catre supervizor a unui ordinlEchipa de proiect a beneficiarului va urmiri
administrativ cu nerespectarea clauzelorfindeaproape activitatea supervizorului si va
contractuale, inclusiv in caz de intdrziere anotifica supervizorul in cazul observirii aparitiei

situatiilor ce pot determina intérzieri sau posibile]
intarzieri, incluzand gi propuneri pentru a realizaj
atingerea termenelor limita de timp, in termen de
3 zile lucratoare de la concretizarea riscului.

Erori in repere si sisteme de referinfdlichipa de proiect a beneficiarului va notifica si
topografice. inifial prevazute in contract sausolicita prezenfa proiectantului in santier -

comunicate de supervizor, pe care unjinclusiv a topografului, in termen de maxim 5

ofertant nu ar fi putut si le identifice astfelizile lucratoare de la aparitia fenomenului.
incdt sa evite fintdrzieri sau costuri
suplimentare.

Erori, caracter incomplet ale proiectului
elaborat de catre beneficiar sau in numele

acestuia.

Modificari legislative dupa data de referintd.Dupd  primirea  notificdrii  din  parteal

contractantului cu privire la consecintele
schimbdrilor legislative asupra activitatilor
propria ce fac obiectul contractului §i in
conditiile in care sunt aplicabile asupra
activitatilor ce fac obiectul contractului,
iautnritatca contractanta va modifica conditiile
contractuale astfel incat si nu fie influentatal
negativ activitatea contractantului si activitatile

proiectului.

nefavorabile, inundatii. alunecari de

Forfa majord (conditii meteorologice

si cronologicd a activitatilor cuprinse

Prevederea de marje de timp pentru etapele mai
importante ale proiectului in planificarea logica

Contractantul trebuie sa prevada mecanismele de gestionare a riscurilor pentru a limita
daunele materiale neprevazute asupra lucrérilor. in timpul perioadei de executie, a intarzierilor
in executia lucrarilor si a depasirii bugetului aprobat prin contractul de finantare.

11. INFORMATII SUPLIMENTARE/ADMINISTRATIVE
Surse de finantare:
- bugetul local.

Durata de realizare a lucrarilor: Conform documentelor de aprobare a investitiei si a graficului
de executie de lucrari prezentat de proiectant, durata de executie este de 8 luni, de la emiterea
ordinului de incepere a lucrarilor.



Pentru conformitateq datelor din listele de cantitifi, ofertantul trebuje sd verifice
corespondenta acestora cy caietele de sarcini. partea desenatd. parte scrisd, situatia din teren
ete.. iar in cazul constatir; unor erori/necorelirii are ob] igatia de a l¢ face cunoscute autoritatii
contractante,

Ofertantul este indreptatit si facs i nvestigatii suplimentare pentru determinareq situatiei din
teren.
14.1. Cerinte privind elaborarea propunerii financiare
Ofertantul fsi va pregati propunerea financiar: {indnd cont de urmatoarele:

1L Prezentarea, in Propunerea financiaré, a unuyj pret superior valorii fondurilor ce pot fi
disponibilizate pentru indeplinirea contractuluj de achizitie publica, conduce la respingerea
ofertei ca fiind inacceptabila:

2. Ofertantul va include. in cadrul propunerij financiare, toate si orice costuri legate de
€xecutia categoriilor de lucrari previzute in listele de cantititi:
3. Ofertantul va include. in cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de

protejarea mediului. conform normelor legale, precum $i cele legate de refacerea cadrului

natural dup finalizarea lucrarilor:

4. Ofertantul va include. in propunerea financiard, toate $i orice costuri legate de
procurarea, transportul, depozitarea si punerea in operd a materialelor siechipamentelor
necesare functionarii obiectulyi contractului, conform cerinfelor impuse prin documentatia de
atribuire;

3 Daci se constati ca oferta are un pret aparent neobisnuit de scazut, autoritatea
contractanta are obligatia de a efectua verificari detaliate pentru prey material la furnizor,
nivelul de salarizare 2 fortei de munca. procurdri utilaje etc:

6. La intocmirea ofertelor privind executia luerarilor, operatorii economici vor
cuprinde devize oferts pe articole de deviz asa cum sunt prezentate in listele de cantitati de
lucrari postate, pe obiecte distincte si categorii de lucrari ale obiectelor.

14.2. Legislatia, re lementirile tehnice oferite ca referingi

- Legeanr. 10/1995 privind calitatea in constructii. cu completirile si modificrile ulterioare;

- Legeanr. 50/199] republicata, cu completarile si modificarile ulterioare:

- Ordinnr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucrarilor de constructii, cu completarile
si modificarile ulterioare:;

= H.G.nr. 273 din 14 junie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile

ulterioare;

- H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare,

- Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat
In faze de executie determinante pentry rezisten{a mecanica si stabilitatea constructiilor -
indicativ PCF 0(2:

- Legeanr. 98/2016 privind achizifiile publice, cy modificarile si completarile ulterioare;

- ORDONANTA DE URGENTA nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor
masuri in domeniul investitiilor publice $i a unor masuri fiscal-bugetare, modificarca si
completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificirile si




completarile ulterioare:

- Alte acte normative, prescriptii tehnice. coduri, evaluari ete., necesare realizarii unui
proiect tehnic corect si complet care s3 indeplineasca conditiile de aprobare $i care s poate
fi implementat,

Modul de prezentare ai propunerii tehnice

Propunerea tehnica va fi elaborata in conformitate ¢y specificatiile previzute in caietul
de sarcini si trebuje sq corespunda cerintelor minime prevazute in acesta. Nerespectarea
cerintelor minime din cajetul de sarcini duce la respingerea ofertei ca neconforma- se vor
evidentia;

L. Metodologia utilizata in Cxecutarea lucrdrilor, prin raportare la informatii tehnjce
complete privind viitoarea lucrare si la cerintelor tehnice, economice i tehnologice ale
beneficiarului, asa cum sunt acestea incluse in partile scrise gi partile desenate.

2. Se va prezenta unui Grafic de executare a lucrarilor.

3. Documentele suport relevante pentru demonstrarea calificarilor solicitate pentry
personalul utilizat in executarea contractului. In cadrul propunerii tehnice sa prezinte o
lista cu personalul alocat. si sa descrie moduyl in care in care ofertantul si-a asigurat
accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, fie prin extemalizare, situatie in
care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea oblinerii serviciilor
respective). In cadrul propunerii tehnice ofertantii vor prezenta organigrama echipei
Propuse pentru implementarea contractului. informatii despre modalitatea de alocare si
coordonare a resurselor stabilite prin intermediul metodologiei de executie si a
activitatilor in cadruy] Contractului.

4. Ofertantul va preciza in cadrul propunerii tehnice partea/partile din contract pe care

urmeaza sa le subcontracteze (daca este cazul), si managementul relatiei cu acestia
Declaratie privind respectarea obligatiilor relevante din domeniile mediului, social si af
relatiilor de muncs - Formularul nr. 7, Dupi caz, Declaratia se va prezenta si de citre
asociati/subcontractanti/terti sustindtorii. Informatiile detaliate privind reglementirile
care sunt in vigoare si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si
sanatatii in munca. protectiei sociale si persoanelor vérstnice, se pot obtine de pe
site-ul: http://www.mmuncii ro. Informatiile detaliate privind reglementrile care sunt
in vigoare si se refera la condifiile de mediu s; protectia mediului, se pot obfine de
pesite-ul; http://www.mmediu.ro.
6. Se va prezenta Formularul nr.13 - Declaratic de acceptare de catre ofertant a clauzelor
contractuale. Eventualele propuneri cu privire la clauzele contractuale specifice se vor
formula in scris sub forma de solicitiiri de clarificiri. inainte de depunerea ofertei. doar in
termenul mentionat. In cazul in care propunerile formulate la contract simt in mod evident
dezavantajoase pentru autoritatea contractanta. iar ofertantul, desi a fost informat cu
privire la respectiva situatie. nu accepta renuntarea la clauzele respective, oferta este
considerata neconforma, Acolo unde este cazul. ofertantul se va familiariza cy cerintele
legislative locale

care se aplica companiilor striine care isj desfasoara activitate in tara unde se executa

lucrérile, Romania (inregistrarea unei filiale. unei companii cu capital mixt, utilizarea

unui - agent. etc.).Se  vor  prezenta  an exale  propunerii tehnice,

th




formularele/ccntra.[izataarcle F1-F5 si C6-C9, fara valori,
7. Se va prezenta o declaratie privind perioada de garantie acordata lucriirilor (in luni).

Modul de prezentare af Propunerii financiare
Propunerea financiars va cuprinde:
1.Se va completa formulary| de ofertd. Valoarea oferte; va fi exprimata in lej (fira TVA). Lipsa
Jormularului de ofertd reprezini lipsa propunerii financiare, respectiy lipsa actului juridic de
angajare in contract, ceeq ce dirage incadrarea oferiei in categoria ofertelor inacceptabile.
2.8¢ vor prezentq anexat Formularele/( entralizatoarele F]-F3 81 C6-C9 cu valori
Ofertantul va include. in cadrul propunerii financiare. toate i orice costuri legate de executia
categoriilor de lucrirj prevazute in listele de cantitai;
Ofertantul va include, in cadrul Propunerii financiare, toate $1 orice costuri legate de protejarea
mediului, conform normelor legale. precum $i cele legate de refacerea cadrului natura] dupi
finalizarea lucrarilor:
Ofertantul va include. in Propunerea financiard, toate si orice costuri legate de prdcurarea,
transportul, depozitarea si punerea in opera a materialelor i echipamentelor necesare
functionirii obiectuly contractului, conform cerinfelor impuse prin documentatia de atribuire;




